



Zagreb, 20.12.2017. godine

SVIM PONUDITELJIMA U POSTUPKU

PREDMET: Izmjena dokumentacije za nadmetanje te izmjena roka za dostavu ponude

Usklađivanje oznaka na prometnim znakovima D17 (Bosiljevo II, Vrbovsko, Ravna Gora, Delnice, Vrata i Oštrovica), ev.br. 174-B-17.

PITANJE PONUDITELJA BR. 1:

Sukladno t.11.1. Natječajne dokumentacije u predmetu nabave: Usklađivanje oznaka na prometnim znakovima D17, Ev.broj: 174-B-17.

Naime, mišljenja smo da Projektno prometno rješenje nije dobro, iz razloga što je folija Hip-klase I,I translocentna te ista propušta svjetlost pa se samim time nazire što se nalazi ispod. (znači kada nalijepite novu kilometarsku oznaku 41 preko npr. 38 km oslikavat će se pod udarom svjetla obrisi ove ispod. Samim time ne biste na valjan način riješili postojeći problem, a isti je vezan za ploče D17.)

Navedeno je potrebno riješiti na način da se nova folija lijepi na glat limove te se ista nita na postojeće ploče. Navedeni način je nešto skuplji ali time se dobiva ispravno rješenje.

ODGOVOR NARUČITELJA BR. 1:

Naručitelj prihvaća zahtjev za izmjenom dokumentacije s novim tehničkim rješenjem te se ponuditeljima stavlja na raspolaganje nova tehnička dokumentacija za nadmetanje s troškovnikom.

IZMJENA ROKA ZA DOSTAVU PONUDE:

Mijenja se točka 21. Poziva na dostavu ponude, te je novi rok za dostavu ponude **29. prosinca 2017. godine.**